

Dossier de Consultation des Entreprises

DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Maître d'ouvrage contractant



Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne
Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
38, avenue du Président Wilson
87700 AIXE SUR VIENNE
Téléphone : 05.55.70.77.17
Courriel : contact@syndicat-bassin-vienne.fr

Objet du Marché

Restauration de la ripisylve et gestion des embâcles – CTMA « Vienne-Médiane et ses affluents » – Programme 2023/2024 : La Judie / Blad / Babaneix

Cadre de la consultation

Marché à tranches ferme et conditionnelles passé selon la procédure des marchés à procédure adaptée en application de l'article L.2123-1 du Code de la commande publique

DATE DE REMISE DES OFFRES : LUNDI 08 JUILLET 2024 à 12H

Juin 2024

Les prix sont forfaitaires, fermes et actualisables selon les modalités du CCP.

| TRANCHE FERME | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---|
| JUDIE | | | | | | | |
| NOM DU TRONCON | LONGUEUR (mètre) | PRIX DU METRE LINEAIRE HT | PRIX DU TRONCON HT | NOMBRE DE PERSONNE | MATERIEL / ENGIN | ESTIMATION DU NOMBRE DE JOURS | ESTIMATION DE LA PERIODE DE REALISATION |
| Tronçon 1 | 394 | | | | | | |
| Tronçon 2 | 667 | | | | | | |
| Tronçon 3 | 460 | | | | | | |
| BLAD | | | | | | | |
| NOM DU TRONCON | LONGUEUR (mètre) | PRIX DU METRE LINEAIRE HT | PRIX DU TRONCON HT | NOMBRE DE PERSONNE | MATERIEL / ENGIN | ESTIMATION DU NOMBRE DE JOURS | ESTIMATION DE LA PERIODE DE REALISATION |
| Tronçon 1 | 421 | | | | | | |
| Tronçon 2 | 518 | | | | | | |
| Tronçon 3 | 82 | | | | | | |
| BABANEIX | | | | | | | |
| NOM DU TRONCON | LONGUEUR (mètre) | PRIX DU METRE LINEAIRE HT | PRIX DU TRONCON HT | NOMBRE DE PERSONNE | MATERIEL / ENGIN | ESTIMATION DU NOMBRE DE JOURS | ESTIMATION DE LA PERIODE DE REALISATION |
| Tronçon 1 | 332 | | | | | | |
| Tronçon 2 | 61 | | | | | | |
| Tronçon 3 | 529 | | | | | | |
| Tronçon 4 | 457 | | | | | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| TOTAL HT | | |
| TVA | | |
| TOTAL TTC | | |

| TRANCHES CONDITIONNELLES | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---|
| TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : JUDIE | | | | | | | |
| NOM DU TRONCON | NOM DU TRONCON | PRIX DU METRE LINEAIRE HT | PRIX DU TRONCON HT | NOMBRE DE PERSONNE | MATERIEL / ENGIN | ESTIMATION DU NOMBRE DE JOURS | ESTIMATION DE LA PERIODE DE REALISATION |
| Tronçon 4 | 229 | | | | | | |
| Tronçon 5 | 92 | | | | | | |
| TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : BLAD | | | | | | | |
| NOM DU TRONCON | NOM DU TRONCON | PRIX DU METRE LINEAIRE HT | PRIX DU TRONCON HT | NOMBRE DE PERSONNE | MATERIEL / ENGIN | ESTIMATION DU NOMBRE DE JOURS | ESTIMATION DE LA PERIODE DE REALISATION |
| Tronçon 4 | 521 | | | | | | |
| TRANCHE CONDITIONNELLE 3 : BABANEIX | | | | | | | |
| NOM DU TRONCON | NOM DU TRONCON | PRIX DU METRE LINEAIRE HT | PRIX DU TRONCON HT | NOMBRE DE PERSONNE | MATERIEL / ENGIN | ESTIMATION DU NOMBRE DE JOURS | ESTIMATION DE LA PERIODE DE REALISATION |
| Tronçon 5 | 311 | | | | | | |
| TOTAL HT | | | | | | | |
| TVA | | | | | | | |
| TOTAL TTC | | | | | | | |

Lu et approuvé par le titulaire.....

Le

A.....

Signature + cache